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６．電線・ケーブル類
見積時期 納期

年月 年月

1 TACSR/AC 330mm2 高松支社 5,700 m Ｂ 2025/05 2026/01 持込下し渡し

2 TACSR/AC 330mm2 高知支社 6,540 m Ｂ 2025/05 2026/02 持込下し渡し

3 6.6kV CVT 600mm2 中村支社 414 m Ｂ 2025/05 2025/09 持込下し渡し

4 66kV CVT 500mm2，400mm2 高松支社 1 式 Ｄ 2025/06 2026/06 据付調整渡し

5 187KV電力ケーブル（CV単心,終端材料含） 阿南火力変電所 1 式 Ｄ 2025/06 2027/03 据付調整渡し

6 66kV CVT 200mm2 松山支社 1 式 Ｄ 2025/07 2027/02 据付調整渡し

7 6.6kV CVT 150mm2 徳島支社 2,829 m Ｂ 2025/07 2025/10 持込下し渡し

8 6.6kV CVT 600mm2 高知支社 511 m Ｂ 2025/07 2025/10 持込下し渡し

9 6KV移動用ケーブル　500mm2×40m×3条、コンテナ 広見変電所 1 式 Ｂ 2025/08 2026/08 車上渡し

10 66KVPケーブル　CV800SQ他 東予変電所 750 m Ｄ 2025/08 2028/02 据付調整渡し

11 66kV電力ケーブル　CVT200mm2 中村変電所 1 式 Ｂ 2025/09 2027/12 据付調整渡し

12 600V CVQ 4C 250mm2 高知支社 1,571 m Ｂ 2025/11 2026/04 持込下し渡し

13 66kV CVSS 800mm2 徳島支社 1 式 Ｃ 2025/12 2027/02 据付調整渡し

14 TACSR/HRAC 410mm2 新居浜支社 38 km Ｃ 2026/01 2026/08 持込下し渡し

15 ACSR/AC 330mm2 徳島支社 23 km Ｂ 2026/03 2026/11 持込下し渡し

（参考） ２０２６年度分

16 ACSR/AC 80mm2，100mm2 中村支社 52 km Ｂ 2026/04 2026/11 持込下し渡し

17 TACSR/AC 680mm2 宇和島支社 11 km Ｂ 2026/04 2026/12 持込下し渡し

18 66kV電力ケーブル　FCV600mm2 Ｋ変電所 1 式 Ｃ 2026/04 2030/03 据付調整渡し

19 66kV電力ケーブル　FCV2500mm2（素線絶縁） Ｋ変電所 1 式 Ｃ 2026/04 2030/03 据付調整渡し

20 66kV電力ケーブル　FCV2500mm2（素線絶縁） Ｋ変電所 1 式 Ｃ 2026/04 2030/03 据付調整渡し

21 TACSR/AC 330mm2 高知支社 9,540 m Ｂ 2026/05 2027/02 持込下し渡し

22 66kV CVT 400mm2 松山支社 1 式 Ｄ 2026/05 2027/09 据付調整渡し

23 22kV CV 100mm2 徳島支社 7,043 ｍ Ｂ 2026/05 2026/05 持込下し渡し

24 22kV CV 100mm2 徳島支社 7,043 ｍ Ｂ 2026/05 2026/05 持込下し渡し

25 22kV CV 100mm2 徳島支社 7,043 ｍ Ｂ 2026/05 2026/05 持込下し渡し

26 66kV CVT 250mm2 松山支社 1 式 Ｃ 2026/06 2027/12 据付調整渡し

27 6.6kV CVT 600mm2 松山支社 355 m Ｂ 2026/08 2027/04 持込下し渡し

28 6.6kV CVT 250mm2 松山支社 1,177 m Ｂ 2026/08 2027/04 持込下し渡し

29 ACSR/AC 330mm2 高知支社 10,000 m Ｂ 2026/09 2027/05 持込下し渡し

30 66KV電力ケーブル　600mm2×20m×3条 若宮変電所 1 式 Ｂ 2026/09 2028/09 据付調整渡し

31 6.6kV CVT 150mm2 松山支社 1,052 m Ｂ 2026/10 2027/03 持込下し渡し

32 6.6kV CVT 150mm2 高知支社 2,444 m Ｂ 2026/10 2027/04 持込下し渡し

33 600V CVQ 4C 250mm2 高知支社 972 m Ｂ 2026/10 2027/04 持込下し渡し

34 66kV CVT 400mm2 松山支社 1 式 Ｄ 2026/12 2028/02 据付調整渡し

35 6.6kV CVT 150mm2 松山支社 1,174 m Ｂ 2026/12 2027/05 持込下し渡し

36 6.6kV CVT 600mm2 松山支社 915 m Ｂ 2027/01 2027/06 持込下し渡し

受渡条件 No 件　名　・　品　名　（仕様等） 納入事業所 数量 単位
 規模

 区分
※
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見積時期 納期
年月 年月

受渡条件 No 件　名　・　品　名　（仕様等） 納入事業所 数量 単位
 規模

 区分
※

37 6.6kV CVT 250mm2 松山支社 2,293 m Ｂ 2027/01 2027/06 持込下し渡し

38 66KV電力ケーブル　CVT200mm2 中村変電所 1 式 Ｄ 2027/03 2030/03 据付調整渡し

39 187kV電力ケーブル　FCV600mm2 Ｋ変電所 1 式 Ｃ 2027/03 2031/03 据付調整渡し

40
Ｋ変電所 ３連ＴＲ取替
66KV電力ケーブル　FCV100mm2

Ｋ変電所 1 式 Ａ 2027/03 2031/03 据付調整渡し

 ※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

区分Ａ

区分Ｂ

区分Ｃ

区分Ｄ

1,000万円 5,000万円 1億円


