３．配電工事

No	本社・支社別	工　事　名	規模区分※	見積時期	工　期	
					着工時期	竣工時期
				年月	年月	年月
1	高松支社　NWS部	北バイパス地中化	B	2025/04	2025/06	2026/03
2	高松支社　NWS部	北バイパス地中化	B	2025/04	2025/07	2026/03
3	松山支社　NWS部	勝岡地区地中化	D	2025/07	2025/09	2026/08
4	徳島支社　NWS部	22kV切替新設供給工事	C	2025/08	2026/04	2027/05
5	高松支社 観音寺事業所	豊中観音寺地中化	C	2025/09	2026/03	2027/06
6	池田支社　NWS部	雲辺寺南部地中化	C	2025/10	2026/03	2026/08

（参考）２０２６年度分

7	池田支社　NWS部	毛田地区地中化	C	2026/10	2027/03	2027/08

※　「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。