４．土木・建築工事

No	本社・支社別	工　事　名	規模区分※	見積時期	工　期	
					着工時期	竣工時期
				年月	年月	年月
1	送変電部	シールドトンネル劣化部補修工事	C	2025/04	2025/05	2026/03
2	高松支社	観音寺事業所　システム天井修繕	A	2025/05	2025/06	2025/09
3	宇和島支社	壺神山中継所　照明LED化工事	A	2025/05	2025/07	2025/09
4	高知支社	小高坂変電所　ガス絶縁開閉装置取替に伴う建屋改造工事	B	2025/05	2025/07	2025/11
5	送変電部	大月配電塔　本館新築工事	C	2025/05	2025/07	2026/09
6	徳島支社	阿南変換所 1極側冷却塔ポンプ室冷温水槽防水修繕工事	B	2025/06	2025/08	2025/12
7	徳島支社	阿南変換所　本館用火災受信機修繕工事	A	2025/07	2025/09	2026/02
8	本社 総務部	香東倉庫　外柵改良（南面一部⑦）	B	2025/07	2025/09	2026/02
9	徳島支社	国府変電所　本館屋上防水修繕工事	A	2025/07	2025/09	2026/03
10	高知支社	安芸変電所　配電盤室外壁修繕工事	A	2025/07	2025/09	2026/03
11	高知支社	安芸変電所　倉庫外壁修繕工事	A	2025/07	2025/09	2026/03
12	高松支社	常磐観音寺線　配電盤室（接続所本館）屋上防水修繕	A	2025/07	2025/09	2026/03
13	徳島支社	鳴門変電所　本館3階リレー室空調機取替工事（Ⅱ期）	A	2025/07	2025/11	2026/03
14	徳島支社	阿南変換所　1階電源設備室他空調機取替工事	B	2025/07	2025/11	2026/03
15	徳島支社	牟岐サービスセンター　浄化槽修繕	A	2025/08	2025/09	2026/02
16	本社 総務部	総合研修所　配電倉庫シャッター更新	B	2025/08	2025/10	2026/02
17	徳島支社	鳴門変電所　1階トイレ取替工事	B	2025/08	2025/12	2026/03
18	高知支社	戸中中継所　屋上防水修繕	A	2025/09	2025/11	2026/02
19	徳島支社	藍場変電所　本館耐震補強工事（Ⅱ期）	B	2025/10	2026/01	2026/03
20	徳島支社	大津変電所　トイレ取替工事	B	2026/03	2026/05	2026/08

（参考）２０２６年度分

21	本社 総務部	総合研修所　第2訓練棟1階空調更新	A	2026/04	2026/05	2026/09
22	送変電部	シールドトンネル劣化部補修工事	C	2026/04	2026/05	2027/03
23	徳島支社	蔵本変電所　本館外壁修繕工事	A	2026/04	2026/05	2027/03
24	徳島支社	鳴門変電所　本館屋上防水繕工事	B	2026/04	2026/05	2027/03
25	高知支社	農人町変電所　本館屋上防水繕工事	B	2026/04	2026/05	2027/03

No	本社・支社別	工　事　名	規模区分※	見積時期	工　期	
					着工時期	竣工時期
				年月	年月	年月
26	高松支社	峰山接続所　外壁修繕（Ⅰ期）	B	2026/04	2026/06	2026/09
27	高松支社	観音寺変電所　外柵取替工事（防音壁延長仕様）	B	2026/07	2026/09	2027/03
28	宇和島支社	（旧）宇和海配電塔　本館除却	B	2026/09	2026/11	2027/03
29	高松支社	大内変電所　外柵取替工事	B	2026/09	2026/12	2027/03
30	高松支社	香川系制システム更新に伴う建物改修工事（Ⅰ期）	B	2027/02	2027/05	2027/09
31	徳島支社	藍場変電所　トイレ取替工事	B	2027/03	2027/05	2027/08
32	徳島支社	徳島系制システム更新に伴う建物改修工事（Ⅰ期）	B	2027/03	2027/06	2027/09

※　「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。