

2023年度配電工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
配電-工事 2023 - 1	中村支社	津賀発電所 1号バンクの高圧結合装置用キュービクル取付・撤去 津賀発電所 1号バンクの高圧結合装置の移設工事	2023/02/15	2023/03	2023/04	2023/05	配電-工事 2023 - 1
配電-工事 2023 - 2	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	2023/03/1	2023/05	2023/07	2023/08	配電-工事 2023 - 2
配電-工事 2023 - 3	高知支社	分水第三変電所 1号バンクの高圧結合装置用キュービクル取付・撤去 分水第三変電所 1号バンクの高圧結合装置の移設工事	2023/06/1	2023/07	2023/11	2023/12	配電-工事 2023 - 3
配電-工事 2023 - 4	本社	大森川発電所 取引用計量装置設置	2023/08/1	2023/09	2023/11	2023/11	配電-工事 2023 - 4
配電-工事 2023 - 7	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	2024/01/1	2024/02	2024/04	2024/05	配電-工事 2023 - 7
配電-工事 2023 - 8	松山支社	中島配電塔 2号バンク 変圧器取替に伴うケーブル工事他	2024/02/1	2024/03	2024/08	2024/10	配電-工事 2023 - 8
配電-工事 2023 - 9	宇和島支社	一本松配電塔 配電用変圧器、配電箱塗装工事	2023/04/28	2023/05	2023/05	2023/08	配電-工事 2023 - 9
配電-工事 2023 - 10	高松支社	66kV 特高計量設備新設工事	2023/05/26	2023/05	2023/07	2023/08	配電-工事 2023 - 10
配電-工事 2023 - 11	高松支社	塩屋変電所 1号バンク 塩飽線絶縁変圧器劣化取替工事	2023/07/10	2023/07	2023/10	2023/12	配電-工事 2023 - 11
配電-工事 2023 - 12	高松支社	66kV 特高計量装置設備設置工事	2023/09/8	2023/09	2023/09	2024/04	配電-工事 2023 - 12
配電-工事 2023 - 13	高松支社	66kV 特高計量装置設備取替工事	2023/09/20	2023/09	2023/11	2024/02	配電-工事 2023 - 13
配電-工事 2023 - 15	高松支社	豊浜変電所 配電搬送中継装置移設工事	2023/11/22	2023/11	2023/12	2023/12	配電-工事 2023 - 15
配電-工事 2023 - 16	徳島支社	桑野変電所 高圧結合器箱撤去・高圧結合器移設工事	2023/12/15	2023/12	2024/04	2024/04	配電-工事 2023 - 16

※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。