

## 2023年度送電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
送電-委託 2023 - 1	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/02/15	2023/03	2023/05	2024/05	送電-委託 2023 - 1
送電-委託 2023 - 2	徳島支社	地中送電線新設に伴う測量	2023/02/15	2023/03	2023/05	2023/09	送電-委託 2023 - 2
送電-委託 2023 - 3	新居浜支社	地中ケーブル張替に伴う測量	2023/02/15	2023/03	2023/05	2023/07	送電-委託 2023 - 3
送電-委託 2023 - 4	池田支社	鉄塔基礎変位観測	2023/02/15	2023/03	2023/04	2024/03	送電-委託 2023 - 4
送電-委託 2023 - 5	松山支社	鉄塔基礎変位観測	2023/02/15	2023/03	2023/05	2024/03	送電-委託 2023 - 5
送電-委託 2023 - 6	新居浜支社	管内送電線の周辺調査	2023/02/15	2023/04	2023/05	2023/08	送電-委託 2023 - 6
送電-委託 2023 - 7	高松支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/07/5	2023/07	2023/07	2024/01	送電-委託 2023 - 7
送電-委託 2023 - 8	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/08	送電-委託 2023 - 8
送電-委託 2023 - 9	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/03/15	2023/04	2023/05	2024/04	送電-委託 2023 - 9
送電-委託 2023 - 10	徳島支社	管内送電線の周辺調査	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/09	送電-委託 2023 - 10
送電-委託 2023 - 11	松山支社	地中ケーブル張替に伴う測量	2023/02/15	2023/04	2023/06	2023/09	送電-委託 2023 - 11
送電-委託 2023 - 14	高松支社	管内送電線の周辺調査	2023/02/15	2023/04	2023/05	2023/09	送電-委託 2023 - 14
送電-委託 2023 - 15	新居浜支社	鉄塔建替に伴う航空測量	2023/03/15	2023/05	2023/06	2023/10	送電-委託 2023 - 15
送電-委託 2023 - 16	新居浜支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導調査	2023/03/15	2023/05	2023/06	2023/11	送電-委託 2023 - 16
送電-委託 2023 - 17	新居浜支社	鉄塔建替に伴う風況調査	2023/03/15	2023/05	2023/06	2026/04	送電-委託 2023 - 17
送電-委託 2023 - 18	新居浜支社	電線張替に伴う測量	2023/03/15	2023/05	2023/07	2023/09	送電-委託 2023 - 18
送電-委託 2023 - 20	松山支社	地中送電線新設に伴う測量	2023/03/15	2023/05	2023/06	2023/08	送電-委託 2023 - 20
送電-委託 2023 - 21	松山支社	電線張替に伴う測量	2023/03/15	2023/05	2023/06	2023/09	送電-委託 2023 - 21
送電-委託 2023 - 22	池田支社	管内送電線の周辺調査	2023/03/15	2023/05	2023/06	2023/09	送電-委託 2023 - 22
送電-委託 2023 - 23	新居浜支社	簡易型避雷装置器設計	2023/04/14	2023/06	2023/07	2024/04	送電-委託 2023 - 23
送電-委託 2023 - 24	高知支社	地中送電線管路への日射対策設備に伴う調査	2023/04/14	2023/06	2023/07	2023/09	送電-委託 2023 - 24
送電-委託 2023 - 25	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/04/14	2023/06	2023/08	2024/02	送電-委託 2023 - 25
送電-委託 2023 - 26	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/10/27	2023/11	2023/12	2024/03	送電-委託 2023 - 26
送電-委託 2023 - 27	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/04/14	2023/06	2023/07	2023/10	送電-委託 2023 - 27
送電-委託 2023 - 28	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/5/15	2023/7	2023/9	2023/11	送電-委託 2023 - 28
送電-委託 2023 - 29	中村支社	管内送電線の周辺調査	2023/05/15	2023/07	2023/08	2023/10	送電-委託 2023 - 29
送電-委託 2023 - 30	高松支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/06/15	2023/08	2023/10	2023/12	送電-委託 2023 - 30
送電-委託 2023 - 31	中村支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/01/22	2024/01	2024/02	2024/03	送電-委託 2023 - 31

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
送電-委託 2023 - 32	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/06/15	2023/08	2023/10	2024/01	送電-委託 2023 - 32
送電-委託 2023 - 33	松山支社	管内送電線の周辺調査	2023/06/15	2023/08	2023/09	2024/01	送電-委託 2023 - 33
送電-委託 2023 - 34	松山支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2023/06/5	2023/08	2023/07	2024/03	送電-委託 2023 - 34
送電-委託 2023 - 35	高松支社	管内送電線の周辺調査	2023/06/15	2023/08	2023/09	2024/03	送電-委託 2023 - 35
送電-委託 2023 - 36	高松支社	地中ケーブル張替に伴う測量	2023/07/14	2023/09	2023/11	2024/04	送電-委託 2023 - 36
送電-委託 2023 - 37	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2023/07/14	2023/09	2023/11	2024/03	送電-委託 2023 - 37
送電-委託 2023 - 38	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/07/14	2023/09	2023/10	2024/01	送電-委託 2023 - 38
送電-委託 2023 - 39	高松支社	管内送電線の周辺調査	2023/07/14	2023/09	2023/10	2024/03	送電-委託 2023 - 39
送電-委託 2023 - 40	宇和島支社	管内送電線の周辺調査	2023/08/15	2023/10	2023/11	2024/03	送電-委託 2023 - 40
送電-委託 2023 - 41	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/03/8	2024/03	2024/04	2024/09	送電-委託 2023 - 41
送電-委託 2023 - 42	徳島支社	管内送電線の周辺調査	2023/08/15	2023/10	2023/12	2024/03	送電-委託 2023 - 42
送電-委託 2023 - 44	松山支社	鉄柱建替に伴う測量	2023/08/15	2023/10	2023/11	2024/01	送電-委託 2023 - 44
送電-委託 2023 - 45	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/03/25	2024/03	2024/04	2024/07	送電-委託 2023 - 45
送電-委託 2023 - 47	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2023/10/13	2023/12	2024/01	2024/07	送電-委託 2023 - 47
送電-委託 2023 - 48	松山支社	鉄柱建替に伴う地質調査	2023/11/15	2024/01	2024/02	2024/03	送電-委託 2023 - 48
送電-委託 2023 - 49	池田支社	管内送電線の周辺調査	2023/11/15	2024/01	2024/02	2024/03	送電-委託 2023 - 49
送電-委託 2023 - 50	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/01/15	2024/03	2024/04	2024/08	送電-委託 2023 - 50
送電-委託 2023 - 51	高知支社	管内送電線の周辺調査	2023/03/31	2023/04	2023/05	2023/07	送電-委託 2023 - 51
送電-委託 2023 - 52	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/03/27	2023/03	2023/05	2023/08	送電-委託 2023 - 52
送電-委託 2023 - 53	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/03/31	2023/04	2023/05	2023/08	送電-委託 2023 - 53
送電-委託 2023 - 54	池田支社	鉄塔建替に伴う地表地質踏査 66kV、2回線鉄塔×2基	2023/06/14	2023/06	2023/07	2023/08	送電-委託 2023 - 54
送電-委託 2023 - 55	池田支社	鉄塔建替に伴う地質調査 66kV、2回線鉄塔×2基	2023/07/7	2023/07	2023/09	2023/11	送電-委託 2023 - 55
送電-委託 2023 - 56	高知支社	A線61他 周辺調査	2023/05/8	2023/05	2023/06	2023/08	送電-委託 2023 - 56
送電-委託 2023 - 57	徳島支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算	2023/05/8	2023/05	2023/06	2023/08	送電-委託 2023 - 57
送電-委託 2023 - 58	中村支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/05/12	2023/05	2023/06	2023/08	送電-委託 2023 - 58
送電-委託 2023 - 59	徳島支社	鉄塔建替に伴う地質調査(ボーリング他)	2023/05/15	2023/05	2023/07	2023/09	送電-委託 2023 - 59
送電-委託 2023 - 60	高知支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧および静電誘導電流計算	2023/06/19	2023/06	2023/07	2023/08	送電-委託 2023 - 60
送電-委託 2023 - 61	高知支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2023/06/19	2023/06	2023/07	2023/09	送電-委託 2023 - 61
送電-委託 2023 - 62	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/06/26	2023/07	2023/08	2023/10	送電-委託 2023 - 62
送電-委託 2023 - 63	徳島支社	林線21地質調査	2023/08/2	2023/08	2023/08	2023/11	送電-委託 2023 - 63
送電-委託 2023 - 64	高知支社	鉄塔建替に伴う水質調査 66kV、2回線鉄塔×3基	2023/09/15	2023/10	2023/11	2024/05	送電-委託 2023 - 64

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
送電-委託 2023 - 65	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/09/19	2023/09	2023/10	2024/01	送電-委託 2023 - 65
送電-委託 2023 - 66	徳島支社	鉄塔建替に伴う地質調査 187kV、2回線鉄塔×4基	2023/09/26	2023/09	2023/11	2024/02	送電-委託 2023 - 66
送電-委託 2023 - 67	徳島支社	鉄塔建替に伴う地質調査 187kV、2回線鉄塔×5基	2023/09/26	2023/09	2023/11	2024/02	送電-委託 2023 - 67
送電-委託 2023 - 68	中村支社	管内送電線の周辺調査	2023/10/18	2023/10	2023/12	2024/03	送電-委託 2023 - 68
送電-委託 2023 - 69	徳島支社	簡易型避雷装置器設計	2023/10/25	2023/10	2023/12	2024/03	送電-委託 2023 - 69
送電-委託 2023 - 70	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2023/10/27	2023/11	2023/12	2024/03	送電-委託 2023 - 70
送電-委託 2023 - 71	松山支社	送電線新設工事に伴う測量	2023/10/30	2023/11	2023/12	2024/01	送電-委託 2023 - 71
送電-委託 2023 - 72	新居浜支社	管内送電線の周辺調査	2023/12/18	2023/12	2024/01	2024/03	送電-委託 2023 - 72
送電-委託 2023 - 73	高松支社	管内送電線の周辺調査	2023/12/25	2023/12	2024/02	2024/03	送電-委託 2023 - 73
送電-委託 2023 - 74	徳島支社	送電線路周辺の変化に伴う周辺調査	2024/01/26	2024/01	2024/02	2024/03	送電-委託 2023 - 74
送電-委託 2023 - 75	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/01/31	2024/02	2024/03	2024/03	送電-委託 2023 - 75
送電-委託 2023 - 76	松山支社	地中送電線新設に伴う測量	2024/02/26	2024/03	2024/04	2024/07	送電-委託 2023 - 76
送電-委託 2023 - 77	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/03/25	2024/03	2024/04	2024/12	送電-委託 2023 - 77

※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。