

## 2024年度通信工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
通信-工事 2024 - 1	宇和島支社	壺神山中継所 鋼管内面塗装	2024/06/12	2024/06	2024/12	2025/03	通信-工事共通 2024-a 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 2	新居浜支社	三島変電所屋上無線鉄塔除却	2024/02/15	2024/04	2024/05	2024/07	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-1
通信-工事 2024 - 3	池田支社	貞光変電所 他切越線吉良線電搬除却	2024/03/1	2024/04	2024/08	2025/02	通信-工事共通 2024-b 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 4	中村支社	唐谷山パラボラ中継所鉄塔塗装修繕	2024/03/1	2024/05	2024/07	2024/10	通信-工事共通 2024-a 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 5	池田支社	竜王中継所無線鉄塔塗装 2 4	2024/03/1	2024/06	2024/08	2024/11	通信-工事共通 2024-a 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 6	新居浜支社	西条変電所屋上無線鉄塔除却	2024/03/15	2024/05	2024/07	2024/09	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-2
通信-工事 2024 - 8	新居浜支社	壬生川変電所 無線鉄塔塗装他修繕	2024/04/15	2024/06	2024/09	2025/03	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-3
通信-工事 2024 - 9	徳島支社	明神中継所無線鉄塔塗装修繕	2024/05/15	2024/07	2024/09	2024/12	通信-工事共通 2024-a 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 10	高知支社	新改変電所～東豊永PS間電搬・結合装置除却	2024/06/7	2024/08	2024/10	2024/11	通信-工事共通 2024-b 通信-工事共通 2024-1
通信-工事 2024 - 12	宇和島支社	壺神山中継所 無線鉄塔部材取替	2024/07/15	2024/09	2024/11	2025/03	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-4
通信-工事 2024 - 13	松山支社	松山変電所 無線鉄塔塗装修繕	2024/11/22	2024/12	2025/03	2025/07	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-5
通信-工事 2024 - 15	高松支社	栗林変電所 通信用鋼管柱新設	2024/04/17	2024/04	2024/05	2024/05	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-7
通信-工事 2024 - 16	松山支社	笹谷反射板流出土砂修復ならびに表土流出防止対策	2024/09/20	2024/10	2024/11	2024/12	通信-工事共通 2024-1 通信-工事2024-8

## ※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。