2024年度配電工事

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
配電-工事　2024 - 1	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	2024/07/1	2024/08	2024/10	2025/02	配電-工事　2024 - 1
配電-工事　2024 - 2	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	2024/07/1	2024/08	2024/10	2025/01	配電-工事　2024 - 2
配電-工事　2024 - 3	高松支社	分四発電所　取引用計量装置設置工事	2024/08/1	2024/09	2024/12	2025/02	配電-工事　2024 - 3
配電-工事　2024 - 4	松山支社	面一変電所１号バンクの高圧結合装置用キュービクル取付・撤去 面一変電所１号バンクの高圧結合装置移設工事	2024/09/15	2024/11	2025/05	2025/07	配電-工事　2024 - 4
配電-工事　2024 - 5	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	2024/10/1	2024/11	2025/01	2025/02	配電-工事　2024 - 5
配電-工事　2024 - 6	高松支社	柳谷発電所　取引用計量装置設置	2024/11/1	2024/12	2025/02	2025/03	配電-工事　2024 - 6
配電-工事　2024 - 7	高松支社	66kV 特高計量設備撤去工事	2024/04/12	2024/05	2024/07	2024/08	配電-工事　2024 - 7
配電-工事　2024 - 8	高松支社	66kV 特高計量設備撤去工事	2024/04/22	2024/05	2024/07	2024/08	配電-工事　2024 - 8
配電-工事　2024 - 9	高松支社	187kV 特高計量設備 移設工事	2024/05/31	2024/07	2024/09	2024/11	配電-工事　2024 - 9
配電-工事　2024 - 10	松山支社	中島配電塔１号バンク他設備更新に伴うキュービクル取付・撤去 中島配電塔１号バンク他設備更新に伴う制御ケーブル工事他	2024/12/1	2025/07	2025/08	2026/02	配電-工事　2024 - 10
配電-工事　2024 - 11	高松支社	66kV 特高計量設備検満取替工事	2024/10/11	2024/10	2025/02	2025/03	配電-工事　2024 - 11
配電-工事　2024 - 12	高松支社	66kV 特高計量設備検満撤去工事	2024/12/17	2024/12	2025/02	2025/03	配電-工事　2024 - 12
配電-工事　2024 - 13	高松支社	187kV 取引用電力量計　検満取替工事	2025/03/28	2025/03	2025/05	2025/06	配電-工事　2024 - 13

※注意事項
- 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。