

業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	鉄塔建替に伴う既設基礎撤去影響調査																																																																																				
2	業 務 期 間	(自) 2 0 2 5 年 4 月 ～ (至) 2 0 2 6 年 3 月																																																																																				
3	業 務 場 所	香川県高松市																																																																																				
4	業 務 目 的	鉄塔建替工事に伴い、既設基礎撤去工事の影響を調査し、工事の施工に必要な資料を得るために実施する																																																																																				
5	業 務 内 容	実施項目は、以下の通り（数量入力個所が対象）。 <table><thead><tr><th>項目</th><th>概要</th><th>数量</th><th>備考</th><th>参考</th></tr></thead><tbody><tr><td>現地踏査</td><td></td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎撤去条件の整理</td><td>鉄塔毎の施工条件・用地条件の整理</td><td>7 基</td><td></td><td></td></tr><tr><td>概略施工計画作成</td><td>当該工事で必要となる施工計画案の策定 その主な内容は以下のとおり 施工条件，施工方法，土工計画，工程計画， 工事機械・仮設備とその配置，環境保全対策 安全対策</td><td>7 基</td><td></td><td></td></tr><tr><td>官公庁との 協議資料作成</td><td>検討結果をもとに、官公庁との協議に必要な 協議資料の作成</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					項目	概要	数量	備考	参考	現地踏査		1 式			基礎撤去条件の整理	鉄塔毎の施工条件・用地条件の整理	7 基			概略施工計画作成	当該工事で必要となる施工計画案の策定 その主な内容は以下のとおり 施工条件，施工方法，土工計画，工程計画， 工事機械・仮設備とその配置，環境保全対策 安全対策	7 基			官公庁との 協議資料作成	検討結果をもとに、官公庁との協議に必要な 協議資料の作成	1 式																																																									
項目	概要	数量	備考	参考																																																																																		
現地踏査		1 式																																																																																				
基礎撤去条件の整理	鉄塔毎の施工条件・用地条件の整理	7 基																																																																																				
概略施工計画作成	当該工事で必要となる施工計画案の策定 その主な内容は以下のとおり 施工条件，施工方法，土工計画，工程計画， 工事機械・仮設備とその配置，環境保全対策 安全対策	7 基																																																																																				
官公庁との 協議資料作成	検討結果をもとに、官公庁との協議に必要な 協議資料の作成	1 式																																																																																				
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																																																																																				