

## 2024年度送電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
送電-委託 2024 - 1	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/2/15	2024/04	2024/06	2025/06	送電-委託 2024 - 1
送電-委託 2024 - 2	徳島支社	管内送電線の周辺調査	2024/2/15	2024/04	2024/06	2024/09	送電-委託 2024 - 2
送電-委託 2024 - 3	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/2/15	2024/04	2024/06	2024/10	送電-委託 2024 - 3
送電-委託 2024 - 4	松山支社	電線張替に伴う測量	2024/2/15	2024/04	2024/05	2024/07	送電-委託 2024 - 4
送電-委託 2024 - 5	松山支社	架空地中混在線路の新設送電線工事に伴う避雷器設置検討	2024/2/15	2024/04	2024/05	2024/08	送電-委託 2024 - 5
送電-委託 2024 - 6	松山支社	鉄塔基礎変位観測	2024/2/15	2024/04	2024/05	2025/03	送電-委託 2024 - 6
送電-委託 2024 - 7	新居浜支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算	2024/2/15	2024/04	2024/05	2024/09	送電-委託 2024 - 7
送電-委託 2024 - 8	新居浜支社	管内送電線の周辺調査	2024/2/15	2024/04	2024/05	2024/09	送電-委託 2024 - 8
送電-委託 2024 - 9	高松支社	管内送電線の周辺調査	2024/2/15	2024/04	2024/05	2024/10	送電-委託 2024 - 9
送電-委託 2024 - 10	池田支社	管内送電線の周辺調査	2024/3/15	2024/05	2024/06	2024/10	送電-委託 2024 - 10
送電-委託 2024 - 11	松山支社	管内鉄塔の地表地質調査	2024/3/15	2024/05	2024/06	2024/09	送電-委託 2024 - 11
送電-委託 2024 - 12	高知支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/4/15	2024/06	2024/08	2024/11	送電-委託 2024 - 12
送電-委託 2024 - 13	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/4/15	2024/06	2024/08	2024/10	送電-委託 2024 - 13
送電-委託 2024 - 14	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/4/15	2024/06	2024/08	2024/11	送電-委託 2024 - 14
送電-委託 2024 - 15	宇和島支社	鉄塔建替に伴う地表地質調査	2024/4/15	2024/06	2024/07	2024/09	送電-委託 2024 - 15
送電-委託 2024 - 16	宇和島支社	電線張替に伴う測量	2024/4/15	2024/06	2024/07	2024/09	送電-委託 2024 - 16
送電-委託 2024 - 17	高松支社	鉄塔建替に伴う地表地質踏査	2024/4/15	2024/06	2024/07	2024/09	送電-委託 2024 - 17
送電-委託 2024 - 18	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/5/15	2024/07	2024/09	2025/01	送電-委託 2024 - 18
送電-委託 2024 - 19	高松支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/5/15	2024/07	2024/08	2024/11	送電-委託 2024 - 19
送電-委託 2024 - 20	高松支社	架空送電線新設に伴う測量	2024/5/15	2024/07	2024/08	2024/09	送電-委託 2024 - 20
送電-委託 2024 - 21	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/6/15	2024/08	2024/10	2025/02	送電-委託 2024 - 21
送電-委託 2024 - 22	松山支社	地中ケーブル張替に伴う測量	2024/6/15	2024/08	2024/10	2025/01	送電-委託 2024 - 22
送電-委託 2024 - 23	松山支社	管内送電線の周辺調査	2024/6/15	2024/08	2024/09	2025/01	送電-委託 2024 - 23
送電-委託 2024 - 24	宇和島支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/6/15	2024/08	2024/10	2025/02	送電-委託 2024 - 24
送電-委託 2024 - 25	新居浜支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算	2024/6/15	2024/08	2024/09	2024/12	送電-委託 2024 - 25
送電-委託 2024 - 26	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/6/15	2024/08	2024/10	2025/01	送電-委託 2024 - 26
送電-委託 2024 - 27	高松支社	管内送電線の周辺調査	2024/6/15	2024/08	2024/09	2025/03	送電-委託 2024 - 27
送電-委託 2024 - 28	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/7/15	2024/09	2024/11	2025/03	送電-委託 2024 - 28
送電-委託 2024 - 29	高松支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/7/15	2024/09	2024/11	2025/02	送電-委託 2024 - 29
送電-委託 2024 - 30	高松支社	連系用変圧器取替に伴う弱電流電線路調査	2024/7/15	2024/09	2024/11	2025/06	送電-委託 2024 - 30

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
送電-委託 2024 - 31	高松支社	管内送電線の周辺調査	2024/7/15	2024/09	2024/10	2025/03	送電-委託 2024 - 31
送電-委託 2024 - 32	徳島支社	管内送電線の周辺調査	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 32
送電-委託 2024 - 33	池田支社	管内送電線の周辺調査	2024/8/15	2024/10	2024/11	2025/03	送電-委託 2024 - 33
送電-委託 2024 - 34	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/04	送電-委託 2024 - 34
送電-委託 2024 - 35	高知支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/04	送電-委託 2024 - 35
送電-委託 2024 - 36	高知支社	管内送電線の周辺調査	2024/8/15	2024/10	2024/11	2025/03	送電-委託 2024 - 36
送電-委託 2024 - 37	松山支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 37
送電-委託 2024 - 38	松山支社	鉄柱建替に伴う測量	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 38
送電-委託 2024 - 39	宇和島支社	管内送電線の周辺調査	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 39
送電-委託 2024 - 40	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/8/15	2024/10	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 40
送電-委託 2024 - 41	松山支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/9/15	2024/11	2025/01	2025/04	送電-委託 2024 - 41
送電-委託 2024 - 42	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/9/15	2024/11	2024/12	2025/03	送電-委託 2024 - 42
送電-委託 2024 - 43	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/9/15	2024/11	2025/01	2025/03	送電-委託 2024 - 43
送電-委託 2024 - 44	宇和島支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/10/15	2024/12	2025/01	2025/03	送電-委託 2024 - 44
送電-委託 2024 - 45	新居浜支社	架空送電線新設に伴う測量	2024/10/15	2024/12	2025/01	2025/03	送電-委託 2024 - 45
送電-委託 2024 - 46	高知支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/10/15	2024/12	2025/02	2025/06	送電-委託 2024 - 46
送電-委託 2024 - 47	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/12/15	2025/02	2025/03	2025/06	送電-委託 2024 - 47
送電-委託 2024 - 48	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地質調査	2024/4/10	2024/04	2024/05	2024/09	送電-委託 2024 - 48
送電-委託 2024 - 49	池田支社	鉄塔建替に伴う測量他	2024/4/19	2024/06	2024/07	2025/05	送電-委託 2024 - 49
送電-委託 2024 - 50	池田支社	鉄塔建替工事に伴う地表地質踏査	2024/4/19	2024/06	2024/07	2024/12	送電-委託 2024 - 50
送電-委託 2024 - 51	池田支社	鉄塔建替工事に伴う地質踏査	2024/10/25	2025/01	2025/03	2025/07	送電-委託 2024 - 51
送電-委託 2024 - 52	徳島支社	地中線ケーブル張替に伴う測量	2024/4/22	2024/05	2024/06	2024/07	送電-委託 2024 - 52
送電-委託 2024 - 53	徳島支社	地中線ケーブル引込変更に伴う測量	2024/4/22	2024/05	2024/06	2024/07	送電-委託 2024 - 53
送電-委託 2024 - 54	中村支社	鉄塔建替に伴う測量	2024/5/7	2024/05	2024/06	2025/03	送電-委託 2024 - 54
送電-委託 2024 - 55	高松支社	簡易型避雷装置設計	2024/5/14	2024/05	2024/06	2024/12	送電-委託 2024 - 55

※注意事項

- ・ 当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・ なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。