2024年度変電・給電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	応募締切時期(目安)※	見積時期	工期		仕様書番号
					着工	竣工	
変電・給電-委託　2024-1	高知支社	高知変電所　電力用コンデンサ取替　基礎設計業務	2024/03/15	2024/05	2024/06	2024/11	変電・給電-委託 2024-1
変電・給電-委託　2024-3	送変電部	変電設備における効果的な塗装方法調査・評価	2024/08/1	2024/08	2024/09	2025/03	変電・給電-委託 2024-3
変電・給電-委託　2024-6	新居浜支社	朝日町変電所 ガス絶縁開閉装置取替に伴う基礎設計業務	2024/05/16	2024/05	2024/06	2025/05	変電・給電-委託 2024-6
変電・給電-委託　2024-7	送変電部	長寿命型制御弁式据置鉛蓄電池の取替周期延伸と効果的点検手法の検討・評価	2024/04/17	2024/04	2024/05	2025/03	変電・給電-委託 2024-7
変電・給電-委託　2024-8	松山支社	松山変電所　分路リアクトル取替工事　地質調査・基礎設計	2024/07/29	2024/07	2024/09	2024/11	変電・給電-委託 2024-8
変電・給電-委託　2024-9	徳島支社	阿南火力変電所　187kVガス絶縁開閉装置取替工事に伴う地質調査	2024/09/24	2024/09	2024/11	2025/01	変電・給電-委託 2024-9
変電・給電-委託　2024-10	中村支社	車載型移動用機器　走路調査	2024/10/15	2024/11	2024/11	2025/01	変電・給電-委託 2024-10
変電・給電-委託　2024-11	松山支社	今治変電所　連係用変圧器他取替　地質調査・基礎設計	2024/11/25	2024/11	2025/01	2025/04	変電・給電-委託 2024-11
変電・給電-委託　2024-12	高知支社	変配制御所用受電設備更新 基礎および嵩上げ架台設計業務	2024/12/16	2024/12	2025/01	2025/04	変電・給電-委託 2024-12
変電・給電-委託　2024-13	高松支社	塩屋変電所　ガス絶縁開閉装置取替に伴う地質調査・基礎設計	2025/01/29	2025/02	2025/02	2025/04	変電・給電-委託 2024-13
変電・給電-委託　2024-14	送変電部	変電所充電部の可視化検証	2025/02/24	2025/02	2025/04	2025/11	変電・給電-委託 2024-14
変電・給電-委託　2024-15	高知支社	高知変電センター管内電気所 建築用仕上塗材の成分分析業務委託	2025/02/19	2025/02	2025/03	2025/03	変電・給電-委託 2024-15
変電・給電-委託　2024-16	徳島支社	阿南火力変電所　187kVガス絶縁開閉装置取替工事に伴う基礎設計	2025/03/10	2025/03	2025/04	2025/08	変電・給電-委託 2024-16

※注意事項
・　当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
・　なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。