

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	22kV宇和海配電塔（変電所）リプレイス工事における 旧配電塔（変電所）の機器などの撤去工事
2	工 事 期 間	（自）2026年 8月 ～（至） 2027年 3月
3	工 事 場 所	四国電力送配電(株) 22kV旧宇和海配電塔（変電所）
4	工 事 目 的	22kV旧宇和海配電塔（変電所）取り壊しに伴う、機器の 撤去（産業廃棄物処理を含む）をすることを目的とする。
5	工 事 内 容	請負工事詳細 （1）22kV主要TR 撤去 （2）22kV配電箱 撤去 （3）6kV配電箱 撤去 （4）配電盤(遠方監視制御装置・TR盤・所内盤ほか) 撤去 （5）入退所箱 撤去 （6）転送遮断装置(発信装置および受信装置 ※) 撤去 （7）上記、付属物の撤去 （8）産業廃棄物処理 撤去した機器などは、当社指定場所まで運搬が必要 ※ 受信装置は上位の別変電所に設置
6	その他	・ 22kV変電所の機器撤去となることから、専門的な知識・ 技術を有すること。