


2025年度配電工事

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
配電-工事 2025 - 1	宇和島支社	22kV宇和海配電塔（変電所）リブレース工事における旧配電塔（変電所）の機器などの撤去工事	B	2025/5/1	2025/05	2026/08	2027/03	配電-工事 2025 - 1
配電-工事 2025 - 2	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/5/10	2025/07	2025/09	2026/03	配電-工事 2025 - 2
配電-工事 2025 - 3	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/5/10	2025/07	2025/09	2026/01	配電-工事 2025 - 3
配電-工事 2025 - 4	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/5/10	2025/07	2025/09	2025/10	配電-工事 2025 - 4
配電-工事 2025 - 5	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/5/10	2025/08	2025/10	2025/11	配電-工事 2025 - 5
配電-工事 2025 - 6	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/5/10	2025/08	2025/10	2025/11	配電-工事 2025 - 6
配電-工事 2025 - 7	高松支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2025/7/1	2025/08	2025/12	2026/01	配電-工事 2025 - 7
配電-工事 2025 - 8	高松支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2025/7/1	2025/08	2026/01	2026/02	配電-工事 2025 - 8
配電-工事 2025 - 9	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/7/1	2025/08	2025/12	2026/01	配電-工事 2025 - 9
配電-工事 2025 - 10	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/7/1	2025/09	2025/12	2027/01	配電-工事 2025 - 10
配電-工事 2025 - 11	松山支社	中島配電塔 1号バンク他設備更新に伴うキュービクル取付・撤去 中島配電塔 1号バンク他設備更新に伴う制御ケーブル工事 他	C	2025/9/1	2025/10	2025/12	2026/10	配電-工事 2025 - 11
配電-工事 2025 - 12	高松支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2025/9/1	2025/12	2026/03	2026/04	配電-工事 2025 - 12
配電-工事 2025 - 13	中村支社	大月配電塔更新工事 (22kV変電所) における機器等据付工事	B	2025/11/28	2025/12	2026/04	2026/11	配電-工事 2025 - 13
配電-工事 2025 - 14	宇和島支社	22kV宇和海配電塔（変電所）リブレース工事における機器などの据付工事	B	2025/12/1	2025/12	2026/02	2026/11	配電-工事 2025 - 14

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。



- ※2 注意事項
- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
 - ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。