


2025年度配電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
配電-委託 2025 - 1	中村支社	大月配電塔更新工事(22kV変電所)における設計補助委託	A	2025/3/28	2025/04	2025/05	2026/02	配電-委託 2025 - 1
配電-委託 2025 - 2	中村支社	四万十川橋管路支持金物修繕工事前調査における当社橋梁添架設備の管路支持金物取替設計	A	2025/3/28	2025/04	2025/05	2025/10	配電-委託 2025 - 2
配電-委託 2025 - 3	中村支社	四万十川橋管路支持金物修繕工事前調査における当社橋梁添架設備の管路支持金物製作	A	2025/3/28	2025/04	2025/05	2025/10	配電-委託 2025 - 3
配電-委託 2025 - 4	松山支社	中島配電塔 1号バンク他設備更新に伴う設計委託	A	2025/4/1	2025/04	2025/05	2025/07	配電-委託 2025 - 4
配電-委託 2025 - 5	宇和島支社	22kV-本松配電塔(変電所)リプレース工事におけるレイアウト図ほか設計業務委託	A	2025/12/26	2026/01	2026/02	2026/08	配電-委託 2025 - 5

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安(下表参照)を示しています。



※2 注意事項
 ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
 ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。