


2026年度配電工事

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期(目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
配電-工事 2026-1	香川支社	66kV 特高計量設備移設工事	A	2026/4/30	2026/05	2026/10	2027/04	配電-工事 2026-1
配電-工事 2026-2	香川支社	22kV 特高計量設備取替(取付)工事	A	2026/4/30	2026/05	2027/02	2027/06	配電-工事 2026-2
配電-工事 2026-3	香川支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/06	2026/08	2027/02	配電-工事 2026-3
配電-工事 2026-4	香川支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/06	2026/08	2027/03	配電-工事 2026-4
配電-工事 2026-5	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/07	2027/01	2027/03	配電-工事 2026-5
配電-工事 2026-6	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/08	2026/10	2026/12	配電-工事 2026-6
配電-工事 2026-7	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/08	2026/10	2027/05	配電-工事 2026-7
配電-工事 2026-8	香川支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/09	2026/12	2027/01	配電-工事 2026-8
配電-工事 2026-9	香川支社	22kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/10	2026/12	2027/02	配電-工事 2026-9
配電-工事 2026-10	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/10	2026/12	2027/02	配電-工事 2026-10
配電-工事 2026-11	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2026/12	2027/03	2027/06	配電-工事 2026-11
配電-工事 2026-12	香川支社	66kV 特高計量設備取替工事	A	2026/4/30	2027/01	2027/03	2027/06	配電-工事 2026-12
配電-工事 2026-13	愛媛支社	中島配電塔 1号バンク他設備更新に伴うキュービクル取付工事 中島配電塔 1号バンク他設備更新に伴う電源・制御ケーブル布設・接続工事 他	B	2026/5/1	2026/05	2026/06	2026/11	配電-工事 2026-13

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安(下表参照)を示しています。



※2 注意事項

- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。