

3. 原子力発電用資機材




No	件 名 ・ 品 名 (仕様等)	納入事業所・発電所	数量	単位	規模 区分※	見積時期	納期	受渡条件
						年月	年月	
1	3号機 角落し	伊方発電所	1	式	C	2025/04	2025/06	車上渡し
2	3号機 1次系原子吸光光度計取替	伊方発電所	1	式	B	2025/04	2025/08	据付調整渡し
3	3号機 火災感知器取替	伊方発電所	1	式	B	2025/04	2025/08	車上渡し
4	3号機 消火装置電品修繕	伊方発電所	1	式	A	2025/04	2026/01	車上渡し
5	3号機 電気油圧式ガバナ点検工事	伊方発電所	1	式	D	2025/04	2026/02	据付調整渡し
6	加圧ポンプ車取替(No. 3)	伊方発電所	1	台	C	2025/04	2026/10	持込下し渡し
7	加圧ポンプ車取替(No. 1、2)	伊方発電所	2	台	D	2025/04	2026/10	持込下し渡し
8	岸壁クレーン制御盤電気品修繕	伊方発電所	1	式	C	2025/04	2026/11	持込調整渡し
9	3号機 制御用空気圧縮機3A電動機取替	伊方発電所	1	式	B	2025/04	2027/02	車上渡し
10	2号機 事業所外輸送容器内部緩衝体取扱工具	伊方発電所	1	式	C	2025/04	2027/04	持込下し渡し
11	3号機 制御棒位置指示装置取替工事	伊方発電所	1	式	D	2025/04	2027/06	据付調整渡し
12	3号機 空冷式非常用発電装置点検	伊方発電所	1	式	C	2025/05	2025/09	持込調整渡し
13	3号機 電解液注入ポンプ3B取替工事	伊方発電所	1	式	B	2025/05	2026/01	持込下し渡し
14	液体シンチレーションカウンタ	伊方発電所	1	式	B	2025/05	2026/05	持込調整渡し
15	3号機 低圧電動機取替	伊方発電所	1	式	C	2025/05	2026/06	車上渡し
16	1号機 廃止措置点検修繕部品	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/01	車上渡し
17	インターセプト弁、再熱蒸気止め弁ベローズシール点検	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/04	据付調整渡し
18	固定ろ紙式ダストサンプラ	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/05	持込調整渡し
19	3号機 純水装置塩酸受入タンク	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/10	車上渡し
20	3号機 純水装置塩酸計量槽取替工事	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/10	車上渡し
21	3号機 海水ポンプパッキン箱	伊方発電所	1	式	B	2025/06	2026/11	車上渡し
22	3号機 補助ボイラコントロールセンタ購入工事	伊方発電所	1	式	C	2025/06	2026/12	据付調整渡し
23	3号機 プラント計算機入出力装置取替工事	伊方発電所	1	式	D	2025/06	2027/06	据付調整渡し
24	警報付ポケット線量計等	伊方発電所	1	式	D	2025/06	2027/09	持込調整渡し
25	放射線個人被ばく管理システム	伊方発電所	1	式	C	2025/06	2027/09	持込調整渡し
26	3号機 第18回定検 燃料取扱設備点検技派	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2025/12	持込下し渡し
27	3号機 非常用ガスタービン発電機機械設備点検工事	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2026/02	据付調整渡し
28	3号機 直流スタータ盤電気品修繕	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2026/02	車上渡し
29	3号機 電解液注入ポンプ3A取替工事	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2026/04	持込下し渡し
30	統合倉庫エレベーター更新工事	伊方発電所	1	式	C	2025/07	2026/09	据付調整渡し
31	3号機 ディーゼル発電機3A排気消音器修繕工事	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2027/05	据付調整渡し
32	3号機 海水ブースタポンプ3Aケーシングコーティング修繕	伊方発電所	1	式	B	2025/07	2027/05	車上渡し
33	3号機 総合排水処理装置コントロールセンタ取替	伊方発電所	1	式	B	2025/08	2026/11	持込調整渡し
34	大型ポンプ車取替(No. 2)	伊方発電所	1	台	D	2025/08	2027/09	持込下し渡し
35	大型ポンプ車取替(No. 1)	伊方発電所	1	台	D	2025/08	2030/03	持込下し渡し
36	非常用変圧器 放熱器取替	伊方発電所	1	式	C	2025/09	2026/07	据付調整渡し
37	3号機 パワーセンタ受電遮断器オーバーホール修繕	伊方発電所	1	式	B	2025/10	2026/09	据付調整渡し

No	件 名 ・ 品 名 (仕様等)	納入事業所・発電所	数量	単位	規模 区分※	見積時期	納期	受渡条件
						年月	年月	
38	アナログ自動電圧調整器撤去および自動電圧調整器修繕 購入	原子力保安研修所	1	式	B	2025/10	2026/09	持込調整渡し
39	3号機 直流電源(ATレン)漏電警報器取替	伊方発電所	1	式	B	2025/10	2027/01	持込調整渡し
40	3号機 放射線監視装置盤取替工事	伊方発電所	1	式	D	2025/10	2027/06	据付調整渡し
41	1号機 廃止措置点検修繕工事	伊方発電所	1	式	B	2025/11	2026/05	据付調整渡し
42	観測用地震計収録装置等	伊方発電所	1	式	C	2025/11	2026/12	据付調整渡し
43	3号機 パワーセンタ遮断器取替	伊方発電所	1	式	D	2025/11	2026/12	持込調整渡し
44	3号機 電気油圧式系統弁取替工事	伊方発電所	1	式	C	2025/11	2027/06	据付調整渡し
45	3号機 燃料取扱設備電気品購入	伊方発電所	1	式	C	2025/12	2025/12	持込調整渡し
46	3号機 重油タンク	伊方発電所	1	式	C	2026/01	2026/09	持込下し渡し
47	3号機 燃料移送ポンプ	伊方発電所	1	式	B	2026/01	2026/09	持込下し渡し
48	3号機 遮断器オーバーホール修繕	伊方発電所	1	式	B	2026/01	2027/01	持込調整渡し
49	3号機 主変圧器オーバーホール修繕	伊方発電所	1	式	D	2026/01	2027/05	据付調整渡し
50	3号機 海水ブースタポンプ3A主軸取替	伊方発電所	1	式	B	2026/01	2027/05	車上渡し
51	3号機 1次系サンプリング配管修繕工事	伊方発電所	1	式	D	2026/01	2027/06	据付調整渡し
52	周辺モニタリングポスト	伊方発電所	1	式	D	2026/01	2028/12	持込調整渡し
53	3号機 非常用ガスタービン発電機電気設備点検	伊方発電所	1	式	B	2026/02	2026/12	持込調整渡し
54	2号機 廃止措置点検ディーゼル発電機部品	伊方発電所	1	式	B	2026/03	2026/11	持込下し渡し

(参考) 2026年度分

55	3号機 消火装置電気品	伊方発電所	1	式	B	2026/04	2026/04	車上渡し
56	2号機 廃止措置定検社給品	伊方発電所	1	式	B	2026/04	2026/11	車上渡し
57	3号機 海水系ゴム伸縮接手	伊方発電所	1	式	B	2026/04	2027/02	持込下し渡し
58	インバータ盤撤去に伴う試験・調整 購入	原子力保安研修所	1	式	B	2026/04	2027/07	持込調整渡し
59	3号機 一次冷却材ポンプ用取替部品	伊方発電所	1	式	D	2026/04	2028/06	車上渡し
60	3号機 空冷式非常用発電装置点検	伊方発電所	1	式	C	2026/06	2026/11	持込調整渡し
61	3号機 非常用ガスタービン発電機電気設備点検	伊方発電所	1	式	B	2026/06	2026/12	持込調整渡し
62	3号機 1次系高周波誘導結合プラズマ質量分析装置(B測定用)取替	伊方発電所	1	式	B	2026/06	2027/02	据付調整渡し
63	3号機 復水器中間胴ゴム伸縮接手	伊方発電所	1	式	B	2026/06	2027/02	持込下し渡し
64	3号機 復水器中間胴ゴム伸縮接手用部品	伊方発電所	1	式	B	2026/06	2027/02	持込下し渡し
65	3号機 第19回定検 2次系取替部品	伊方発電所	1	式	B	2026/08	2027/02	持込下し渡し
66	3号機 非常用ガスタービン発電機電気設備点検	伊方発電所	1	式	B	2026/09	2026/12	持込調整渡し
67	3号機 電気油圧式ガバナ点検工事	伊方発電所	1	式	D	2026/09	2027/07	据付調整渡し
68	3号機 充てんポンプ3C用ロータ完備品	伊方発電所	1	式	B	2026/09	2028/06	車上渡し
69	浸透膜および付属品	伊方発電所	1	式	B	2026/10	2027/06	車上渡し
70	3号機 エタノールアミン排水処理装置 電解槽陽極板修繕工事	伊方発電所	1	式	B	2026/10	2027/07	車上渡し
71	No. 3保修事務所エレベーター更新工事	伊方発電所	1	式	C	2027/02	2028/02	据付調整渡し
72	3号機 放水ピット水質監視計器取替	伊方発電所	1	式	B	2027/02	2028/02	据付調整渡し

※ 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

	1,000万円	5,000万円	1億円
区分A			
区分B			
区分C			
区分D	