

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	桑野変電所バンク縮小に伴う高圧結合器箱撤去・高圧結合器移設工事
2	工 事 期 間	2024年 4月 11日 ~ 2024年 4月 26日
3	工 事 場 所	桑野変電所（徳島県阿南市桑野町中富）
4	工 事 目 的	桑野変電所No.2バンク廃止に伴う高圧結合器収納用Cub撤去および高圧結合器等移設工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○取付工事</p> <ul style="list-style-type: none">・高圧結合器移設・設置 一式・制御ケーブル取付 一式・通信ケーブル取付 一式・電源ケーブル取付 一式・高圧ケーブル(EPR)取付 一式 <p>○撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none">・高圧結合器収納用Cub撤去 一式・制御ケーブル撤去 一式・通信ケーブル撤去 一式・電源ケーブル撤去 一式
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・変電所構内での作業となることから、専門的な知識・技術を有すること。・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。