
2023年度変電・給電業務委託

着工 竣工

変電・給電-委託　2023-1 宇和島支社 大久変電所　ガス絶縁開閉装置他取替　基礎工事他設計委託 2023/08/9 2023/08 2023/08 2024/01 変電・給電-委託 2023-1

変電・給電-委託　2023-2 松山支社 松前変電所　ガス絶縁開閉装置取替工事　設計補助（基礎） 2023/08/18 2023/08 2023/09 2023/12 変電・給電-委託 2023-2

変電・給電-委託　2023-3 送変電部 変電所屋外鉄構塗装に関する調査 2024/01/9 2024/01 2024/01 2024/03 変電・給電-委託 2023-3

変電・給電-委託　2023-4 新居浜支社 三島変電所 機器取替に伴う基礎設計業務 2023/04/15 2023/05 2023/07 2023/11 変電・給電-委託 2023-4

変電・給電-委託　2023-6 送変電部 長寿命型制御弁式据置鉛蓄電池劣化診断 2023/11/15 2023/12 2024/02 2024/03 変電・給電-委託 2023-6

変電・給電-委託　2023-7 高松支社 笠山変電所　侵入雷サージ移行電圧解析 2023/07/12 2023/07 2023/07 2023/08 変電・給電-委託 2023-7

変電・給電-委託　2023-8 新居浜支店 東予変電所　機器基礎設計業務他 2023/09/7 2023/09 2023/09 2024/01 変電・給電-委託 2023-8

変電・給電-委託　2023-9 送変電部 余剰六フッ化硫黄ガスの破壊処理に関する業務委託 2023/11/7 2023/11 2023/11 2024/02 変電・給電-委託 2023-9

変電・給電-委託　2023-10 中村支社 中村変電所　静止形無効電力補償装置取替に伴う設計補助 2023/11/26 2023/11 2023/12 2024/04 変電・給電-委託 2023-10

変電・給電-委託　2023-11 徳島支社 変電所　三次元点群測量 2024/01/5 2024/01 2024/02 2024/03 変電・給電-委託 2023-11

変電・給電-委託　2023-13 送変電部 長寿命型制御弁式据置鉛蓄電池温度劣化診断 2024/03/1 2024/03 2024/04 2025/01 変電・給電-委託 2023-13

※注意事項

・　当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、工事ごとに設定している締切時期までに応募下さい。

・　なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名 応募締切時期(目安)※ 見積時期


