

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	反射板新設工事
2	工 事 期 間	2025年8月 1日 ~ 2026年 9月30日 (予定)
3	工 事 場 所	高知県長岡郡本山町北山字大瀬ノ上丙356-72付近
4	工 事 目 的	マイクロ波無線通信装置用反射板の新設工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○反射板新設工事</p> <ul style="list-style-type: none">・ 反射板用地の造成工事 (伐採・伐根、敷地造成、接地、外構、保線道、境界杭他)・ 反射板整備 (基礎、鉄塔組立、板面取付・調整)・ 上記作業に伴う付帯作業・ 工事上で発生した産業廃棄物処理 等
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・ マイクロ無線用反射板、山中の用地造成の作業に関する知識および技術を有すること。・ 反射板整備に際しては、マイクロ波無線を適切に反射するための調整を要するため、マイクロ波無線通信に関する知識および技術を有すること。・ 当社が指示する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。・ 請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。