

業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	宇和海配電塔 リプレース工事
2	業 務 期 間	2025年 5月 ～ 2026年 5月 (予定)
3	業 務 場 所	愛媛県宇和島市
4	業 務 目 的	配電塔のリプレース (新築工事)
5	業 務 内 容	配電塔新築工事 一式 ○配電塔建屋 新設 ・本館 鉄骨造 平屋 約50m ² 1棟 ・関連機械基礎 1式 ・建物付属設備 1式 ・屋外付帯 (門扉、フェンス、舗装他) 1式
6	そ の 他	