
2025年度通信工事

着工 竣工

通信-工事 2025 - 1 中村支社 清水線OPGW接続BOX特別点検 A 2025/4/11 2025/04 2025/06 2025/09
通信-工事共通2025-1

通信-工事2025-1

通信-工事 2025 - 2 高知支社 梶ヶ森中継所マイクロ無線鉄塔（鋼管内）塗装 A 2025/5/1 2025/05 2025/06 2025/09
通信-工事共通2025-1

通信-工事2025-2

通信-工事 2025 - 3 宇和島支社 壺神山中継所 無線鉄塔塗装修繕 A 2025/5/30 2025/07 2025/09 2025/12
通信-工事共通2025-1
通信-工事共通2025-a

通信-工事 2025 - 4 宇和島支社 高山寺反射板 塗装修繕 A 2025/5/30 2025/07 2025/09 2025/12
通信-工事共通2025-1
通信-工事共通2025-a

通信-工事 2025 - 5 高知支社 高知支社マイクロ無線鉄塔（鋼管内）塗装 A 2025/6/1 2025/07 2025/08 2025/12
通信-工事共通2025-1

通信-工事2025-3

通信-工事 2025 - 6 松山支社 北松山変電所　無線鉄塔塗装、劣化部材老朽修繕 B 2025/10/30 2026/02 2026/04 2026/07
通信-工事共通2025-1

通信-工事2025-4

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。

※2 注意事項

・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。

・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

工期
仕様書番号番号 事業場・支社別 件名

応募締切時期
(目安)※2

見積時期規模区分※1

区分Ａ

区分Ｂ

区分Ｃ

区分Ｄ

1,000万円 5,000万円 1億円


