

工事概要書

1	工 事 件 名	大月配電塔更新工事(22kV変電所)における機器等据付工事
2	工 事 期 間	(自) 2026年 4月 ~ (至) 2026年 11月
3	工 事 場 所	四国電力送配電(株) 新大月配電塔 (22kV変電所)
4	工 事 目 的	大月配電塔更新工事に伴う、新設機器の据付(仮設備工事・産業廃棄物処理を含む)をすることを目的とする。
5	工 事 内 容	請負工事詳細 (1) 22kV主要TR 据付 (2) 22kV配電箱 据付 (3) 6kV配電箱 据付 (4) 配電盤(遠方監視制御装置・TR盤・所内盤他)据付 (5) 入退所箱 据付 (6) 制御ケーブル敷設(変電所の各機器間のケーブル敷設) (7) 仮設備工事 (8) 産業廃棄物処理
6	その他	・ 22kV変電所の機器据付となることから、専門的な知識・技術を有すること。