


2025年度送電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
送電-委託 2025 - 1	徳島支社	管内送電線の周辺調査	B	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/09	送電-委託 2025 - 1
送電-委託 2025 - 2	池田支社	鉄塔建替に伴う地質調査 66kV、2回線鉄塔×2基	B	2025/2/17	2025/04	2025/05	2025/07	送電-委託 2025 - 2
送電-委託 2025 - 3	松山支社	鉄塔基礎変位観測	A	2025/2/17	2025/04	2025/05	2026/03	送電-委託 2025 - 3
送電-委託 2025 - 4	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地質調査 187kV、2回線鉄塔×3基	B	2025/2/17	2025/04	2025/05	2025/09	送電-委託 2025 - 4
送電-委託 2025 - 5	高松支社	架空送電線新設に伴う測量	A	2025/2/17	2025/04	2025/05	2026/06	送電-委託 2025 - 5
送電-委託 2025 - 6	高松支社	管内送電線の周辺調査	B	2025/2/17	2025/04	2025/05	2025/10	送電-委託 2025 - 6
送電-委託 2025 - 7	高松支社	管内送電線の簡易型避雷装置設計	B	2025/2/17	2025/04	2025/06	2025/12	送電-委託 2025 - 7
送電-委託 2025 - 8	送変電部	ドローン航路構築業務	B	2025/3/14	2025/05	2025/06	2025/08	送電-委託共通 2025 - 1
送電-委託 2025 - 9	池田支社	管内送電線の周辺調査1	A	2025/3/15	2025/05	2025/06	2025/10	送電-委託 2025 - 8
送電-委託 2025 - 10	高知支社	管内送電線の周辺調査	B	2025/3/15	2025/05	2025/07	2026/03	送電-委託 2025 - 9
送電-委託 2025 - 11	宇和島支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2025/3/15	2025/05	2025/06	2025/09	送電-委託 2025 - 10
送電-委託 2025 - 12	新居浜支社	電線張替に伴う測量	A	2025/5/7	2025/05	2025/06	2025/10	送電-委託 2025 - 11
送電-委託 2025 - 13	中村支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×4基	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2026/01	送電-委託 2025 - 12
送電-委託 2025 - 14	宇和島支社	鉄塔建替に伴う地質調査	A	2025/4/15	2025/06	2025/07	2025/09	送電-委託 2025 - 13
送電-委託 2025 - 15	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地下水調査 187kV、2回線鉄塔×2基	A	2025/4/15	2025/06	2025/07	2025/10	送電-委託 2025 - 14
送電-委託 2025 - 16	高松支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2025/4/15	2025/06	2025/08	2025/10	送電-委託 2025 - 15
送電-委託 2025 - 17	宇和島支社	管内送電線の地表地質調査	A	2025/5/15	2025/07	2025/08	2025/10	送電-委託 2025 - 16
送電-委託 2025 - 18	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	B	2025/5/15	2025/07	2025/09	2025/12	送電-委託 2025 - 17
送電-委託 2025 - 19	高知支社	鉄塔建替に伴う測量 187kV、2回線鉄塔×3基	A	2025/6/15	2025/08	2025/10	2026/03	送電-委託 2025 - 18
送電-委託 2025 - 20	松山支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×6基	A	2025/6/15	2025/08	2025/09	2025/12	送電-委託 2025 - 19
送電-委託 2025 - 21	松山支社	管内送電線の周辺調査	B	2025/6/15	2025/08	2025/09	2026/01	送電-委託 2025 - 20
送電-委託 2025 - 22	宇和島支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2025/6/15	2025/08	2025/10	2026/02	送電-委託 2025 - 21
送電-委託 2025 - 23	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	A	2025/6/15	2025/08	2025/10	2025/12	送電-委託 2025 - 22
送電-委託 2025 - 24	高松支社	鉄塔建替に伴う地質調査	B	2025/6/15	2025/08	2025/10	2026/02	送電-委託 2025 - 23
送電-委託 2025 - 25	高松支社	管内送電線の保線道調査	A	2025/6/15	2025/08	2025/09	2026/03	送電-委託 2025 - 24
送電-委託 2025 - 26	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量 187kV、2回線鉄塔×2基	A	2025/7/15	2025/09	2025/10	2026/01	送電-委託 2025 - 25
送電-委託 2025 - 27	新居浜支社	新居浜支社管内の周辺調査	A	2025/7/15	2025/09	2025/10	2026/03	送電-委託 2025 - 26
送電-委託 2025 - 28	高松支社	連系用変圧器取替に伴う弱電流電線路調査	A	2025/7/15	2025/09	2025/11	2026/06	送電-委託 2025 - 27
送電-委託 2025 - 29	高松支社	管内送電線の周辺調査	A	2025/7/15	2025/09	2025/10	2026/03	送電-委託 2025 - 28
送電-委託 2025 - 30	徳島支社	管内送電線の周辺調査	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2026/03	送電-委託 2025 - 29
送電-委託 2025 - 31	池田支社	管内送電線の周辺調査2	A	2025/8/15	2025/10	2025/11	2026/03	送電-委託 2025 - 30
送電-委託 2025 - 32	高知支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、1回線鉄塔×1基	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2026/03	送電-委託 2025 - 31

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
送電-委託 2025 - 33	宇和島支社	管内送電線の周辺調査	B	2025/8/15	2025/10	2025/12	2026/03	送電-委託 2025 - 32
送電-委託 2025 - 34	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量 500kV、2回線鉄塔×4基	A	2025/8/15	2025/10	2025/12	2026/04	送電-委託 2025 - 33
送電-委託 2025 - 35	高松支社	鉄塔建替に伴う地表地質踏査	A	2025/9/15	2025/11	2025/12	2026/03	送電-委託 2025 - 34
送電-委託 2025 - 36	新居浜支社	地中送電線新設に伴う測量	A	2025/10/15	2025/12	2026/01	2026/04	送電-委託 2025 - 35
送電-委託 2025 - 37	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量 187kV、2回線鉄塔×2基	A	2025/10/15	2025/12	2026/02	2026/06	送電-委託 2025 - 36
送電-委託 2025 - 38	新居浜支社	鉄塔建替に伴う地質調査 187kV、2回線鉄塔×2基	A	2025/10/15	2025/12	2026/02	2026/06	送電-委託 2025 - 37
送電-委託 2025 - 39	徳島支社	鉄塔建替に伴う地質調査 (ボーリング他)	A	2025/4/14	2025/04	2025/05	2025/07	送電-委託 2025 - 38
送電-委託 2025 - 40	新居浜支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2025/4/28	2025/05	2025/05	2025/07	送電-委託 2025 - 39
送電-委託 2025 - 41	徳島支社	架空送電線新設に伴う測量	A	2025/4/28	2025/05	2025/06	2025/08	送電-委託 2025 - 40

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。



※2 注意事項

- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。