

## 概 要 書

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 業 務 件 名 | 網同期装置導入検証用の回線構成 他                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 業 務 期 間 | 2025年9月 ～ 2025年10月                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 業 務 場 所 | 総合研修所                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 業 務 目 的 | 新たに採用予定である網同期装置の導入検証試験実施にあたり必要となるクロック伝送用の回線構成を実施する。                                                                                                                                                                                       |
| 5 | 業 務 内 容 | <p>○クロック伝送用回線の構成・撤去および事前準備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・回線構成に必要な伝送機材の手配<br/>(クロック伝送に必要な基板や機器 など)</li><li>・回線構成に必要な配線の接続・撤去<br/>(当社設備と接続する配線については、当社にて準備する)</li><li>・伝送機器の設定変更</li><li>・回線構成後の回線確認試験</li></ul> <p>○報告書作成</p> |
| 6 | そ の 他   | <ul style="list-style-type: none"><li>・電力保安通信設備に関する知識および技術を有すること。</li><li>・当社が指示する材料および作業に有する機器等は受注者が準備すること。</li><li>・稼働中の電気通信設備近傍での作業であるため、電気通信設備の知識を有すること。</li></ul>                                                                    |