


2025年度変電・給電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期 (目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
変電・給電-委託 2025 - 1	中村支社	車載型移動用機器 宿毛市道走路調査	A	2025/3/15	2025/04	2025/06	2025/09	変電・給電-委託 2025 - 1
変電・給電-委託 2025 - 2	送変電部	変電所屋外機器塗装に関する調査	A	2025/4/1	2025/04	2025/05	2026/03	変電・給電-委託 2025 - 2
変電・給電-委託 2025 - 3	送変電部	長寿命型制御弁式据置鉛蓄電池の取替延伸検討と評価	A	2025/4/1	2025/04	2025/05	2026/03	変電・給電-委託 2025 - 3
変電・給電-委託 2025 - 4	送変電部	変電所のスマート保安高度化に向けた調査と検証	B	2025/4/1	2025/04	2025/05	2026/03	変電・給電-委託 2025 - 4
変電・給電-委託 2025 - 5	送変電部	変圧器漏油防止措置工法に関する調査	A	2025/4/1	2025/04	2025/05	2025/08	変電・給電-委託 2025 - 5
変電・給電-委託 2025 - 6	徳島支社	阿南変換所 交流フィルタに発生する過電圧の解析	A	2025/4/21	2025/06	2025/08	2026/03	変電・給電-委託 2025 - 6
変電・給電-委託 2025 - 7	松山支社	今治変電所 ガス絶縁開閉装置取替工事設計補助	A	2025/10/15	2025/12	2026/02	2026/06	変電・給電-委託 2025 - 7
変電・給電-委託 2025 - 8	送変電部	レジン塗工紙コンデンサブッシングの新たな部分放電測定方法の検証	A	2025/4/28	2025/05	2025/06	2025/09	変電・給電-委託 2025 - 8
変電・給電-委託 2025 - 9	送変電部	豊中変電所No. 4 変圧器および押岡変電所No. 2 変圧器 22kV 移行電圧瞬時値解析	A	2025/4/28	2025/05	2025/06	2025/08	変電・給電-委託 2025 - 9

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。



- ※2 注意事項
- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
 - ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。