
 

概 要 書 
 

1 工事件名 中央給電指令所 入室管理装置追加設置工事 

2 工事期間 （自）2026 年 11 月～（至）2026 年 12 月 

3 工事場所 四国電力送配電（株）中央給電指令所 

4 工事目的 
既設中給システム入室管理システムへの入所管理装置の追加設置にお

いて必要な機器の据付工事および入室管理システムの設定等を行う。 

5 
主な工事

内容 

１．新設入室管理装置の据付 

２．入室管理コントロール盤間との電源ケーブル等の布設・端末・ 

配線 等 

３．入室管理装置新設に伴う入室管理システムの設定変更、 

確認試験 等 

6 その他 工事の詳細については、別途仕様書で指定する 

 

 

 

 


