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工　事　件　名

工　事　場　所 　徳島県徳島市

　2026年10月～2027年4月

　66kV特高計量設備移設工事

工　事　期　間

　・特高受電室内での作業、 GIS直結形VCTの取替となることから、
　 専門的な知識・技術を有すること。

　・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。
　（社給材料はVCT、2次配線、計量盤、計器、通信ﾕﾆｯﾄ）

　・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。

　・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。

その他6

工　事　目　的

工事内容

○66kV GIS直結形VCT移設工事
　 ・VCTの搬入・搬出・運搬　　　　　　 　　　　一式
　 ・2次配線の取付・撤去　　　　　　  　　　　　一式
　 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業    　一式

○計量盤および特高計器移設工事
　 ・計量盤の据付・撤去・運搬　　　　　　　　  一式
　 ・特高計器の取付・撤去　 　　　　　　　　　 一式
　 ・通信ﾕﾆｯﾄの取付・撤去　　　　　　　　　　一式
　 ・上記作業に伴う付帯作業   　　　　 　　　 一式

　特高計量設備の移設工事を実施する。
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