


2026年度送電業務委託

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期(目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
送電-委託 2026-1	愛媛支社	電線張替に伴う測量	A	2026/3/15	2026/04	2026/05	2026/07	送電-委託 2026-1
送電-委託 2026-2	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/3/15	2026/04	2026/05	2026/08	送電-委託 2026-2
送電-委託 2026-3	愛媛支社	鉄塔基礎変位観測	A	2026/3/15	2026/04	2026/05	2027/03	送電-委託 2026-3
送電-委託 2026-4	徳島支社	管内送電線の電線揺動監視	A	2026/3/15	2026/04	2026/06	2027/03	送電-委託 2026-4
送電-委託 2026-5	愛媛支社	鉄塔建替に伴う地表地質調査 66kV、7基	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/08	送電-委託 2026-5
送電-委託 2026-6	愛媛支社	鉄塔建替に伴う地質調査	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/08	送電-委託 2026-6
送電-委託 2026-7	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/08	送電-委託 2026-7
送電-委託 2026-8	徳島支社	管内送電線の周辺調査1	B	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/10	送電-委託 2026-8
送電-委託 2026-9	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/10	送電-委託 2026-9
送電-委託 2026-10	香川支社	地中線ケーブル張替に伴う測量	B	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/10	送電-委託 2026-10
送電-委託 2026-11	香川支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/10	送電-委託 2026-11
送電-委託 2026-12	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	B	2026/3/15	2026/05	2026/06	2027/01	送電-委託 2026-12
送電-委託 2026-13	愛媛支社	鉄塔建替に伴う地質調査	B	2026/3/15	2026/05	2026/06	2027/01	送電-委託 2026-13
送電-委託 2026-14	愛媛支社	鉄塔建替に伴う地下水調査	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2027/01	送電-委託 2026-14
送電-委託 2026-15	高知支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/3/15	2026/05	2026/07	2027/03	送電-委託 2026-15
送電-委託 2026-16	香川支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/3/15	2026/05	2026/06	2026/09	送電-委託 2026-16
送電-委託 2026-17	高知支社	ケーブル張替に伴う測量	A	2026/4/15	2026/05	2026/06	2026/09	送電-委託 2026-17
送電-委託 2026-18	高知支社	鉄塔建替に伴う弱電流電線路調査	A	2026/4/15	2026/05	2026/07	2026/09	送電-委託 2026-18
送電-委託 2026-19	高知支社	電線張替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×8基	A	2026/4/15	2026/05	2026/07	2026/09	送電-委託 2026-19
送電-委託 2026-20	愛媛支社	管内送電線の周辺調査	A	2026/4/15	2026/06	2026/07	2026/09	送電-委託 2026-20
送電-委託 2026-21	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×6基	B	2026/4/15	2026/06	2026/07	2027/01	送電-委託 2026-21
送電-委託 2026-22	徳島支社	鉄塔建替に伴う測量他 187kV、2回線鉄塔×5基	A	2026/4/15	2026/06	2026/07	2027/03	送電-委託 2026-22
送電-委託 2026-23	香川支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/4/15	2026/06	2026/07	2026/09	送電-委託 2026-23
送電-委託 2026-24	高知支社	鉄塔建替に伴う電磁誘導電圧計算	A	2026/4/15	2026/08	2026/10	2026/12	送電-委託 2026-24
送電-委託 2026-25	高知支社	架空線新設に伴う地質調査 66kV、1回線鉄塔×1基	A	2026/5/15	2026/06	2026/07	2026/09	送電-委託 2026-25
送電-委託 2026-26	送変電部	ドローン航路構築業務	B	2026/5/15	2026/07	2026/08	2026/10	送電-委託 2026-26
送電-委託 2026-27	香川支社	管内送電線の簡易型避雷装置設計	B	2026/5/15	2026/07	2026/08	2027/04	送電-委託 2026-27
送電-委託 2026-28	香川支社	連系用変圧器取替に伴う電磁誘導電圧計算	B	2026/5/15	2026/07	2026/09	2026/12	送電-委託 2026-28
送電-委託 2026-29	香川支社	発電機他新設に伴う電磁誘導電圧計算	B	2026/5/15	2026/07	2026/09	2026/12	送電-委託 2026-29
送電-委託 2026-30	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/5/15	2026/07	2026/09	2027/01	送電-委託 2026-30
送電-委託 2026-31	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×1基	A	2026/6/15	2026/08	2026/09	2026/12	送電-委託 2026-31
送電-委託 2026-32	香川支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/6/15	2026/08	2026/09	2027/02	送電-委託 2026-32

番号	事業場・支社別	件名	規模区分※1	応募締切時期(目安)※2	見積時期	工期		仕様書番号
						着工	竣工	
送電-委託 2026-33	徳島支社	管内送電線の保線道ルート調査、電子化	A	2026/6/15	2026/08	2026/09	2027/03	送電-委託 2026-33
送電-委託 2026-34	愛媛支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/6/15	2026/08	2026/09	2027/03	送電-委託 2026-34
送電-委託 2026-35	香川支社	管内送電線の保線道調査	A	2026/6/15	2026/08	2026/09	2027/03	送電-委託 2026-35
送電-委託 2026-36	高知支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×1基、4回線鉄塔×1基	A	2026/6/15	2026/08	2026/10	2027/01	送電-委託 2026-36
送電-委託 2026-37	徳島支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/6/15	2026/08	2026/10	2027/03	送電-委託 2026-37
送電-委託 2026-38	愛媛支社	鉄塔建替に伴う地質調査	A	2026/7/15	2026/09	2026/10	2026/12	送電-委託 2026-38
送電-委託 2026-39	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量 66kV、2回線鉄塔×7基	A	2026/7/15	2026/09	2026/10	2027/02	送電-委託 2026-39
送電-委託 2026-40	香川支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/7/15	2026/09	2026/10	2027/03	送電-委託 2026-40
送電-委託 2026-41	徳島支社	管内送電線の周辺調査2	B	2026/7/15	2026/09	2026/11	2027/03	送電-委託 2026-41
送電-委託 2026-42	愛媛支社	鉄塔建替に伴う測量	A	2026/8/15	2026/10	2026/12	2027/02	送電-委託 2026-42
送電-委託 2026-43	香川支社	鉄塔新設に伴う測量	A	2026/8/15	2026/10	2026/12	2027/02	送電-委託 2026-43
送電-委託 2026-44	香川支社	鉄塔新設に伴う測量	A	2026/8/15	2026/10	2026/12	2027/02	送電-委託 2026-44
送電-委託 2026-45	香川支社	地中線ケーブル張替に伴う測量	A	2026/8/15	2026/10	2026/12	2027/04	送電-委託 2026-45
送電-委託 2026-46	香川支社	鉄塔建替に伴う地質調査	A	2026/9/15	2026/11	2026/12	2027/04	送電-委託 2026-46
送電-委託 2026-47	愛媛支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/9/25	2026/10	2026/11	2027/03	送電-委託 2026-47
送電-委託 2026-48	愛媛支社	管内送電線の周辺調査	A	2026/10/15	2026/12	2027/01	2027/03	送電-委託 2026-48
送電-委託 2026-49	香川支社	鉄塔新設に伴う地質調査	A	2026/10/15	2026/12	2027/02	2027/04	送電-委託 2026-49
送電-委託 2026-50	香川支社	鉄塔新設に伴う地質調査	A	2026/10/15	2026/12	2027/02	2027/04	送電-委託 2026-50
送電-委託 2026-51	香川支社	鉄塔建替に伴う地質調査	B	2026/10/15	2026/12	2027/02	2027/06	送電-委託 2026-51
送電-委託 2026-52	徳島支社	管内送電線の周辺調査	B	2026/11/15	2027/01	2027/04	2027/09	送電-委託 2026-52
送電-委託 2026-53	愛媛支社	管内送電線の鉄塔脚間測量他	A	2026/12/15	2026/12	2027/01	2027/03	送電-委託 2026-53

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。



※2 注意事項

- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。